

COMUNE DI MINORI



FINANZA DI PROGETTO art.183 del D.Lgs n.50/2016 – GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MINORI

2. PROGETTO DI FATTIBILITA'



Documento:
Quadro economico di progetto

scala: 1:1000	data:	TAV.	Elaborato:
		-	b.3

prog.	data	descrizione	rev.	operatore	verifica	approvazione
			01			

QUADRO ECONOMICO INVESTIMENTO LAVORI

Valori Investimento:

A) PER LAVORI

a	IMPORTO LAVORI a corpo		255.115,37
a1	Costi della sicurezza compresi nelle voci di computo		14.835,40
a2	Importo Netto Lavori soggetti a ribasso		240.279,97
a3	Costi della sicurezza aggiuntivi		6.377,88
a4	Costi totali sicurezza non soggetti a ribasso		21.213,28
A	TOTALE LAVORI	Totale A)	261.493,25

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE

B1	IVA sui Lavori: 10% di A)	10,0% €	26.149,33
B2	Rilievi, accertamenti, indagini: 0,2% di A)	0,2% €	522,99
B3a	Spese Tecniche (progettazioni, sicurezza P. : 3% di A)	3,0% €	7.844,80
B3b	Spese Tecniche (Coord. Sicurezza , Direzione Lavori 2% di A)	2,0% €	5.229,87
B5	Collaudo: 0,5% di A)	0,5% €	1.307,47
B6	C.N.P.A.I.A. 4% di B3a+ B3b + B4 + B5	4,0% €	575,29
B7	IVA per spese tecniche : 22% su B3a + b3b+B4+B5+B6	22,0% €	3.290,63
B8	Spese per verifiche enti, autorizzazioni e: 0,3% di A)	0,3% €	784,48
B9	Spese per pubblicità, pubblicazione bando ed esiti di gara, contributo AVCP: 0,3% di A)	0,3% €	784,48
B10	Spese per Commissioni aggiudicatrici: 0,4% di A)	0,4% €	1.045,97
B11	IVA per altre spese : 22% su B10+B11	22,0%	402,70
B12	Imprevisti e arrotondamenti	€	1.568,76
	Totale B)	€	49.506,75

TOTALE GENERALE A) + B)	€	311.000,00
--------------------------------	----------	-------------------

C) RIEPILOGO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE

1-	Imponibile Totale	€	275.352,20
2-	I.V.A , altre imposte e contributi dovuti per legge	€	30.417,94
3-	Totale somme a disposizione	€	305.770,14