

Centrale unica di committenza

(art.37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)



Comune di
Amalfi



Comune di
Atrani



Comune di
Cetara



Comune di
Furore



Comune di
Maiori



Comune di
Minori



Comune di
Ravello

Affidamento di servizi tecnici di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di consolidamento del Costone Gaudio – Frazione Pogerola nel Comune di Amalfi (SA)

CUP F34H17000390006 - CIG 73077745E0

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti del 13/02/2018, prot. 1230, si specifica quanto segue:

Il numero massimo di cartelle indicato (n. 3 cartelle A3) per i n. 3 servizi di ingegneria per interventi analoghi è da intendersi come totale complessivo e non per ciascun intervento; inoltre, è possibile sostituire n. 2 cartelle A3 con n. 4 cartelle A4.

Non è prescritto il carattere né le dimensioni, pertanto l'operatore economico è libero di adottarli come preferisce.

offerta economica-temporale: quanto riportato nelle specifiche tecniche è da intendersi un mero refuso di stampa, l'operatore economico deve attenersi al bando che prevede una limitazione per l'offerta temporale e non per quella economica.

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti del 19/02/2018, prot. 2416, si specifica quanto segue:

Il numero massimo di cartelle indicato (n. 3 cartelle A3) per i n. 3 servizi di ingegneria per interventi analoghi è da intendersi come totale complessivo e non per ciascun intervento; inoltre, è possibile sostituire n. 2 cartelle A3 con n. 4 cartelle A4.

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti del 21.02.2018, prot. 2701, si specifica quanto segue:

Le schede relative a servizi analoghi svolti nell'intera carriera professionale non possono essere antecedenti all'ultimo decennio.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pietro Fico